
规 划 设 计 图 册 设 计 总 说 明

一、设计依据：

1、国家和江西省现行有关设计规范和标准。

二、设计项目：

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

三、尺寸单位：

标高以米为单位，其余单位见单体图标明的尺寸单位。

四、平面和高层系统：

平面坐标系统采用2000国家大地坐标系，中央子午线117度，高程系统为黄海高程系统。

五、项目区地貌类型和建设规模：

地貌类型为山地、丘陵地带，建设规模682.89亩。

六、安全文明施工要求：

本工程安全生产目标是：确保工程施工无伤亡事故。因此必须坚持"安全

第一，预防为主"的工作方针从思想、组织、技术、监督等四个方面进行保证。

施工单位必须建立健全的安全生产组织体系，同时项目承担单位需对安全文明

施工加强监督。

七、施工总要求：

(1)本工程所有施工项目按规划图和工程量表统计的工程项目进行施工；

(2)本工程所有施工项目按单体图设计图册中提供的单体图所标明的尺寸

和做法施工；

(3)单体图图纸中未说明做法的或说明不到位的应按水工建筑施工规范

和相关专业要求的施工规范进行施工；

(4)施工时要求各单位工程、分项工程及各工种相互配合、相互协调，不

允许出现施工环节脱节；

(5)各个施工项目按施工进度计划进行，尽可能在农闲季节安排施工，只

有少量部分农闲季节不可能完成的部分新修道路、沟渠及水工建筑物可安排在常

年施工。

八、土地平整施工：

　　１、土地平整的基本要求：

土地平整既要符合地面灌溉排水要求，又要便于耕作和田间管理，其基本要

求是：

(1)平整后田块内所有各点的田面高程应比最末一级固定渠道(农渠或毛渠

口)引水口处的渠底高程低；

(2)平整后的田面坡度应满足灌水要求，由灌水方向保证一定的坡度，对旱

作地面灌溉，田面坡度应满足畦、沟灌灌水技术要求；

(3)满足一定的平整精度，一般格田内地面高差小于±3cm；

　　(４)平整工程量最小，要求移高填低，就近挖填平衡，运距短，工效高；

　　(５)平整后的土地应保持一定的肥力，为此平整时应尽量保留表土，一般

挖方处保留表土20－30cm，填方超过50cm时，必须使熟土上翻，回填熟土层厚

20-30cm;

(６)平整土地以不影响当年农业生产为总目标，制定土地平整计划。

　　２、土地平整步骤：

(1)平整前先进行测量，掌握项目区地形情况和地面高程变化，并确定平整

方案，测量比例一般为1：2000，根据土方平衡计算，作出施工指示图及说明书。

(2)根据施工测量图，确定主要田间路和灌排渠沟的布置走向，为道路和渠

道的下一步施工预留位置和土方数量。

(3)土方量的调配：当填挖方量计算完成后，应作出运土最省、施工方便的

调配方案，确定运土路线和运土量。

(4)土地平整方法：人工平整(倒槽法、抽槽法)和机械平整(全铲法)。

目前应用最多的平地机械有：推土机、铲运机、平地机。

(5)平整后的田间管理：土地平整后及时灌水，增施有机肥，深耕细整，

耙磨碾压等，不仅可以塌实土壤，促进土壤熟化，而且可以蓄足底墒，改善土

壤结构，满足作物生长需要。

九、农田水利工程施工：

1、渠道和排水沟土方工程施工

(1)测量放样：首先根据渠道的控制高程点，进行渠道中线桩的测量定位，

并做好标记，同时对给定的干渠各个控制点还应钉设护桩，以便于施工阶段和

竣工验收的复检工作。为便于施工和控制渠道工程的开挖和填筑，以及渠系建

筑物结构的高程控制，利用给定的水准高程控制点采用闭合水准测量(或附合

水准测量)的方法，加密测设临时水准桩，临时水准桩在方木桩顶部钉铁丁，

四周护桩以混凝土埋设在便于施工和利于保护的位置上，编号并做好标记。

(2)渠槽开挖：渠槽开挖必须根据施工放样确定的渠道中心线及开挖边线，

按照设计断面进行开挖施工。施工中以人工为主，机械为辅，并且挖方段的施

工力求与填方平行作业，尽可能将挖方合格的填料用于渠堤填筑，以减少多次

倒运和借方填筑。

(3)边坡开挖，机械施工时预留15cm，采用人工配合机械修理边坡，保证

开挖边坡的稳定性和外观线型。作业面开挖到设计高程时，同样预留15cm厚度

采用人工配合机械进行清除。

(4)渠基清理：渠基的清理应根据钉设的施工边线桩，用推土机将渠基表层

的表土、植被、表层耕作土壤和杂草树根等杂物，按照设计和规范要求进行清

除，并且平整压实基底。

2、水工建筑物施工

(1)基础土方开挖：基础土石方开挖，主要以机械配合人工清槽方式进行基

础土石方的开挖施工。开挖边坡应根据地质条件、基坑深度和现场情况确定，

基底平面尺寸适当加宽30-50cm便于安装模板。基础土方开挖可采用机械施工，

利用挖掘机开挖，将回填所需的土方就近堆放在工作面以外的场地上，多余的

土方可装自卸车用于临近的渠堤填筑，为保证开挖质量，应尽量避免破坏原土

基础，施工时底部留置30cm，用人工清理至基底高程。

(2)主要施工方法：

①模板制安：依据各类建筑物结构形式和尺寸的大小，主要采用组合式普通

钢模板进行模板 安装施工，对于不能满足于组合钢模板模数的结构再辅以相应

的木模板调整其模数进行模板安装施工。

②混凝土施工：混凝土的施工程序：水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选

用→混凝土的搅拌和→混凝土的入仓和浇筑→混凝土的拆模和养护。

水泥、砂石骨料的选用：混凝土的砂、石骨料均在指定料场加工生产或购得，

并运至施工现场，使用前必须对砂石骨料进行抽样检查，对所用的砂石骨料必

须符合水工砼的施工要求。所用水泥必须符合水利工程规范要求，使用前同样

要按要求进行抽样检验。

砼配合比的选用：取所选用的水泥，砂石骨料和外加剂在试验室按设计要求

的水灰比，砼强度等级和其他技术指标进行试配，通过试验确定满足设计和规

范要求的施工配合比。

砼的搅拌和运输：混凝土的搅拌采用自落式拌合机拌合，为保证混凝土拌合

物充分拌合，拌合时间不少于3分钟，混凝土的制备在拌合站集中场拌制。为

控制砼拌合物的水灰比及坍落度，要保持骨料含水率的稳定，其混凝土各组分

含量的偏差应符合规范要求。混凝土的运输，应根据相应的拌合能力或产量、

混凝土施工浇筑强度和运输距离，配以相应数量的机动小翻斗车，运送混凝土

的车箱要严密防止漏浆，其砂浆损失应控制在1%的范围内。

混凝土的振捣：应根据施工要求，用插入式振捣器或是平板振捣器进行

振捣施工，浇筑层允许最大厚度不大于振捣器头长度的1.25倍，振捣时快插

慢拔，使混凝土振捣密实，且注意振动棒不可振到模板和预埋件。

混凝土的拆模和养护：

a、混凝土拆模：对于一般结构的混凝土为避免不碰掉棱角，在其强度达

到临界强度时即可进行拆模；

b、混凝土的养护：混凝土表面在浇筑完毕后12小时内即可养护，或是视

气候条件。温度较高应提前进行养护，给混凝土硬化过程创造一个适宜的外部

环境，使混凝土表面水份不再蒸发，利用砼制备所加的水份最大的限度的完成

水泥的水化，提高砼强度和耐久性，养护的方法采用湿养护，即进行人工洒水

或利用水泵配水车抽水养护，且养护时间不得少于12天，以28天为宜。

混凝土工程说明：

a、砼工程分为预制、现浇两种方法进行施工，预制应根据工程布局和需

要，采用分散或集中预制，本项目预制构件包括U型槽和钢筋混凝土预制管等均

为外购，压条、平板块现场预制。现场浇注可采用0.4m3搅拌机集中拌制，机动

翻斗车(双胶轮车水平)运输，直接入仓浇筑。砼要严格按照配比拌制，以确保

工程质量。浇筑时按不同部位采用插入式或平板式振捣器振捣，要求振捣密实，

砼浇筑温度不得低于5℃。已浇筑的砼已经初凝，强度未达到2.5MPa前，不得进

行下一段砼浇筑的准备工作。混凝土表面应用压力水、风砂枪和刷毛机等加工成

毛面，并清洗干净，排除积水，方可浇筑新混凝土。浇筑完毕后做好洒水养护工

作，养护期不少于7天。在雨、热、冷天浇筑混凝土，应满足《水工砼施工规范》

(SDJ207-82)的有关规定。砼结构物表面一般要求光洁，成型后的偏差、平整度

应符合设计图册或技术要求的规定，不允许出现错台和陡坎；不允许表面出现蜂

窝、麻面、气洞；不允许残留砼砂浆块。特殊结构与建筑装修另见设计图册及有

关技术要求。

b、模板安装时必须按砼结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以

利模板检查核正，模板必须有足够的刚度及承载能力，以防倾覆；钢筋砼结构所

用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合施工详图的规定并通过材料试验；根据设

计要求进行砼配合比设计，通过试验确定合适的砼配合比；砼冬季施工采取加热

水、防冻剂等措施，浇筑后采取保温措施，加强砼工作缝的处理；合理安排砼施

工程序和施工进度，尽量避免极端温度条件下砼施工；砼浇筑的最大高度和最小

间歇时间严格遵照规范执行，及时按规范规定的时间洒水养护。

十、道路工程施工:

1、田间道施工

道路土方工程结合土地平整。施工前按设计要求放线。道路填土前应清除表

面软土，即清基，清基平均深约0.4米，并应做填前压实。清基土方就近丢弃在附

近田块，在土地平整或农民耕作时就地平整。路床采用8-10t压路机或履带拖拉机

碾压3-5遍。素土路基压实采用8-10t压路机或履带拖拉机碾压3-5遍，如果土壤过

于干燥，应先进行洒水然后压实，如果土壤过湿，应先进行晾晒然后压实。碎石

路面工程施工时，先将材料用人工摊铺，然后用8-10t压路机或履带拖拉机碾压3-5

遍，压实度不低于90%。

路面碎石可以用机械轧制，也可以用人工轧制，石料的压碎值不宜大于35%；

石料强度应大致相同，基颗粒形状最好接近于六面体或立方体，扁平长条状的石料

含量不宜超过20%，并不允许含有其他杂质；碎石颗粒的最大粒径不得大于40mm，

嵌缝料的粒径为10mm以下；土垢塑性指数一般以15-18为宜，含土量不

大于混合料质量的15%；水应清洁不含有害物质。

为保护构筑物，所有下穿田间道的构筑物自路面起算埋置深度不小于50mm。

十一、安全、环保、文明施工措施

1、安全保证

(1)安全目标

在搞好质量管理的同时，主要以施工单位为主，加强对安全生产的管理，贯彻“重质量、保安全”的方针，在工程施工中，我

们的安全目标是：杜绝发生安全事故，圆满完成施工任务。

(2)安全施工的保证措施

①建立严格的安全管理制度、检查制度、坚持“领导是关键，教育是基础，设施是前提，管理是保证”的精神，坚持“安全第

一，预防为主”的方针不放松。

②根据施工组织设计和工程的实际情况，编制详细的安全操作规程细则，制定切实可行的安全技术措施，分发到各作业班组，

组织逐条学习、落实。抓好“安全五同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安

全工作)和“三级安全教育。

③建立健全以安全岗位制为中心的安全生产责任制，项目部设置专职安全检查员，各级设专职或兼职安全员。使安全生产制度

化、系统化。

④加强职工安全教育。各项工程施工前，技术人员必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底，讲解各类事故危害，对可能

发生的安全 事故环节作出有针对性的措施。

⑤特种作业人员必须进行专业培训，持证上岗，严格执行各种安全技术操作规程，确保施工安全。

⑥施工用电要作好用电施工组织设计或方案，严格按要求操作确保安全用电。

2、文明施工

(1)除了有安全管理措施外，还应搞好安全防范，现场文明生产，是一种安全防范的最好一种体现，做安全宣传教育，在现场张

贴、宣挂安全标语牌。

(2)制订出有关设备的安全操作和保养条例，提高设备的完好率和利用率，组织检查机械设备的保养和技术状态，不符合要求，

即是进行维修保养。

(3)加强施工用电的安全管理，水电工作施工中由于不安全用电而引发的伤亡事故是较多的，所以，施工场地的用电(如设备、

电源线、开关板等)一律由电工负责处理，其他人员不得擅自拉、接电源，对于高压、变压器等按规定做好防护栏杆，并悬挂标记

。

3、环境保护

(1)在工程施工期间，要求各部门遵守国家有关环境保护的法令，并在合同规定的施工范围之外，保持植物、树木等的原始状态

，除非特殊情况并征是发包方同意许可，不损害、污染土地。防止利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，以及工地河岸冲刷，并防止

由工程施工而造成开挖料或其他冲蚀物质在河流中的淤积。工程中开挖弃碴运至专门规定弃碴场堆放。

(2)保持施工区和生活区的环境卫生，定期检查，及时清扫，清理垃圾，将其运至指定的地点进行掩埋或焚烧。

(3)主体工程完工后，拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施，尽量恢复原样，保持生态平衡。

(4)实行环保目标责任制：把环保指标以责任书的形式层层分解落实到个人，列入岗位责任制，项目经理是环保工作第一责任人

，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任人。

(5)加强检查和监控工作，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作，要与文明现场管理一起检查、考核、奖罚。



田块布置图  

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

01

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

田埂单位长度工程量表
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 田坎 (m) 0.36 (0.3+0.9)*0.6/2

项目区田块典型设计图
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说明：

1、本图为典型区平面布置图，尺寸单位以mm计；

2、方格田规格尺寸根据项目区具体情况而定。水田平整田面高差控制在±3cm，耕作层在20cm以上；

3、土地平整以单块田内平整为主，少数多块田联合平整；

4、每块田设置一座进水口和出水口，分别布置于灌溉渠上游侧和排水沟下游侧；

5、路渠、路沟回填土要求密实，压实要求压实度达到0.90；土料不得含腐殖质及其他杂物，不允许出现土坯，填筑时不允许

有架空空洞出现，确保不漏水；

6、田埂就近取土回填压实；

7、田间工程平整田块田埂按统一标准量计算；

8、未尽事宜，按有关标准和规范规程执行。

张夙

陈建春

江林波

左方丽



农渠现浇(0.4X0.4)横断面图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

02

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图
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说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

2、渠道边墙采用C15砼现浇，渠道底板采用C15砼现浇，所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定； 渠道每隔10米设置2cm伸缩缝，采用沥青杉

板填塞；

3、开挖、回填按现场实际完成，工程量除监理现场调整外按标准计量;

4、渠道土方回填压实度不低于90%;

5、拉杆与渠道一起浇筑，间距5.0m布置，与分缝错开。

6、未尽事宜在施工中加以完善。

农渠特性表

型号 设计水深(m) 安全超高(m) 底宽(m) 糙率 比降

0.4X0.4 0.25 0.15 0.4 0.016 1/2000

新建农渠0.4X0.4现浇横断面图

农渠现浇每米工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C15砼边墙(m3) C15砼底板(m3) C20钢筋砼拉杆(m3) 碎石垫层(m3) 沥青杉木板(m2) 钢筋(t) 模板(m2)

新建农渠0.4X0.4现浇 0.54 0.32 0.12 0.04 0.011 0.032 0.032 0.00018 1.81

改建农渠0.4X0.4现浇 0.27 0.32 0.12 0.04 0.011 0.032 0.032 0.00018 1.81

新建农渠0.4X0.4现浇横断面图

拉杆配筋图

张夙

陈建春

江林波

左方丽
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斗渠现浇(0.6X0.6)横断面图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

03

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图
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新建斗渠现浇(0.6X0.6)横断面图 新建斗渠现浇(0.6X0.6)横断面图

说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

2、渠道边墙采用C15砼现浇，渠道底板采用C15砼现浇，所用粗、细骨料应符合《

水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定； 渠道每隔10米设置2cm伸缩缝，采用沥青杉

板填塞；

3、开挖、回填按现场实际完成，工程量除监理现场调整外按标准计量;

4、渠道土方回填压实度不低于90%;

5、拉杆与渠道一起浇筑，间距5.0m布置，与分缝错开。

6、未尽事宜在施工中加以完善。

斗渠特性表

型号 设计水深(m) 安全超高(m) 底宽(m) 糙率 比降

0.6X0.6 0.45 0.15 0.6 0.016 1/2000

拉杆配筋图
斗渠现浇每米工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C15砼边墙(m3) C15砼底板(m3) C20钢筋砼拉杆(m3) 碎石垫层(m3) 沥青杉木板(m2) 钢筋(t) 模板(m2)

新建斗渠0.6X0.6现浇 0.95 0.50 0.21 0.06 0.018 0.045 0.027 0.00024 2.65

改建斗渠0.6X0.6现浇 0.48 0.50 0.21 0.06 0.018 0.045 0.027 0.00024 2.65

特性表

型号 底宽(m) 渠深(m) 回填土高(m) 设计水深(m) 安全超高(m) 糙率 比降

0.6*0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.017 1/1000

张夙

陈建春

江林波

左方丽



灌排渠现浇(0.4X0.4)横断面图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

04

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图
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说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

2、渠道边墙采用C15砼现浇，渠道底板采用C15砼现浇，所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定； 渠道每隔10米设置2cm伸缩缝，采用沥青杉

板填塞；

3、开挖、回填按现场实际完成，工程量除监理现场调整外按标准计量;

4、渠道土方回填压实度不低于90%;

5、拉杆与渠道一起浇筑，间距5.0m布置，与分缝错开。

6、未尽事宜在施工中加以完善。

灌排渠特性表

型号 设计水深(m) 安全超高(m) 底宽(m) 糙率 比降

0.4X0.4 0.25 0.15 0.4 0.016 1/2000

新建灌排渠0.4X0.4现浇横断面图

灌排渠现浇每米工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C15砼边墙(m3) C15砼底板(m3) C20钢筋砼拉杆(m3) 碎石垫层(m3) 沥青杉木板(m2) 钢筋(t) 模板(m2)

新建灌排渠0.4X0.4现浇 0.72 0.35 0.12 0.04 0.011 0.032 0.032 0.00018 1.81

改建灌排渠0.4X0.4现浇 0.36 0.35 0.12 0.04 0.011 0.032 0.032 0.00018 1.81

新建灌排渠0.4X0.4现浇横断面图

拉杆配筋图

张夙

陈建春

江林波

左方丽



灌排渠现浇(0.8X0.8)横断面图 

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

05

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图
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新建灌排渠现浇(0.8X0.8)横断面图 新建灌排渠现浇(0.8X0.8)横断面图

拉杆配筋图

说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

2、渠道边墙采用C15砼现浇，渠道底板采用C15砼现浇，所用粗、细骨料应符合《

水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定； 渠道每隔10米设置2cm伸缩缝，采用沥青杉

板填塞；

3、开挖、回填按现场实际完成，工程量除监理现场调整外按标准计量;

4、渠道土方回填压实度不低于90%;

5、拉杆与渠道一起浇筑，间距5.0m布置，与分缝错开。

6、未尽事宜在施工中加以完善。

灌排渠特性表

型号 设计水深(m) 安全超高(m) 底宽(m) 糙率 比降

0.8X0.8 0.65 0.15 0.8 0.016 1/2000

灌排渠现浇每米工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C15砼边墙(m3) C15砼底板(m3) C20钢筋砼拉杆(m3) 碎石垫层(m3) 沥青杉木板(m2) 钢筋(t) 模板(m2)

新建灌排渠0.8X0.8现浇 1.43 0.71 0.27 0.08 0.029 0.055 0.035 0.00044 3.49

改建灌排渠0.8X0.8现浇 0.72 0.71 0.27 0.08 0.029 0.055 0.035 0.00044 3.49

张夙

陈建春

江林波

左方丽
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施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

06

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

田间道路每米工程量表

名称 清基（m3) 土方填筑（m3) 碎石路面（m2)

新建3m机耕道 0.60 1.38 2.5

改建3m机耕道 0.50 0.70 2.5

新建3.5m机耕道 0.68 1.55 3.0

改建3.5m机耕道 0.58 0.80 3.0

说明：

1、本图高程、桩号以米计，其余尺寸以毫米计。

2、施工时，应平整地面后再进行道路施工，土方回填压实度不小于0.9。

3、岩石开挖边坡1：0.5，土层开挖开坡1：1.0。

4、部分道路应结合田块高程和渠道实际情况进行路基挖填方，使道路路面整体符合要求。

5、道路施工应符合《公路柔性路面设计规范》(JT014-86)等规范要求，每段路面坡度控制在9.0%以内,道路不平整度≤50mm。碎石的最大粒径不应超过37.5mm，碎石颗

粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%，石料的压碎值不大于35%，不能含有其它杂物。天然砂砾符合级配要求，且塑性指数在6或9以下时，可以直接用做基层。塑性指数偏

大的砂砾，可加少量石灰，使其塑性指数达到要求。按松散铺厚度(压实厚度1.2倍)摊铺碎石，要求砂砾大小颗粒均匀分布，厚度一致。道路路基土方填筑应安排在工程早期

，碎石路面施工应安排在工程的尾期。

6、道路施工程序为：测量放线→推土机推土或原路基修整→路基土方夯实→人工场地平整→碎石路面。

碎石路面施工程序为：

a、表土剥离：施工前应将原有田块表土进行剥离并在田块内部推平。

b、摊铺碎石：用平地机摊铺碎石料时，其松铺系数约为1.25--1.35。

c、整型：用平地机或其它工具将路面整平，使符合路拱要求。

d、碾压：整型后用10～12t压路机在最佳含水量时进行碾压，直到压实度达到90%。

张夙

陈建春

江林波

左方丽
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过路涵设计图 

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

07

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

b

76

140192

332

(内)

(外)

1:1.0

承口

插口嵌缝密封料

1:2水泥砂浆抹缝 说明:

1、单位：mm；

2、涵管填土要进夯实，干密度要达到填土规范要求；

3、涵管采用C20预制砼承插管，国标II级，1:2.5水泥砂浆接头；

4、头墙为C20砼现浇，底板为C15砼现浇，回填土压实度不小于0.91；

5、覆土深度取0.5m；

6、涵管长度可根据现场实际增减。

管道承插口细部图

过路涵单座工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) 承插混凝土管(m) C15砼底座(m3) C20砼头墙(m3) 模板(m2)

4.26 3.57 3.00 0.444 0.284 2.06

5.68 4.84 4.00 0.592 0.284 2.46

7.10 6.07 5.00 0.74 0.284 2.86

5.19 4.27 3.00 0.504 0.359 2.22

6.92 5.78 4.00 0.672 0.359 2.62

8.65 7.27 5.00 0.84 0.359 3.02

4.12 3.16 2.00 0.376 0.438 1.98

6.18 4.97 3.00 0.564 0.438 2.38

8.24 6.74 4.00 0.752 0.438 2.78

10.30 8.49 5.00 0.94 0.438 3.18

12.36 10.23 6.00 1.128 0.438 3.58

14.42 11.96 7.00 1.1316 0.438 3.98

7.53 5.91 3.00 0.636 0.531 2.58

10.04 8.03 4.00 0.848 0.531 2.98

12.55 10.11 5.00 1.06 0.531 3.38

5.82 4.23 2.00 0.464 0.614 2.34

8.73 6.71 3.00 0.696 0.614 2.74

11.64 9.12 4.00 0.928 0.614 3.14

14.55 11.50 5.00 1.16 0.614 3.54

17.46 13.87 6.00 1.392 0.614 3.94

20.37 16.23 7.00 1.624 0.614 4.34

11.70 8.61 3.00 0.828 0.816 3.09

15.60 11.74 4.00 1.104 0.816 3.49

19.50 14.82 5.00 1.38 0.816 3.89

37.05 28.16 10.00 2.622 0.816 7.39

15.12 10.71 3.00 0.96 1.032 3.44

20.16 14.63 4.00 1.28 1.032 3.84

25.20 18.49 5.00 1.60 1.032 4.24

(Ф200Ⅱ级 )

(Ф300Ⅱ级 )

(Ф400Ⅱ级 )

(Ф500Ⅱ级 )

(Ф600Ⅱ级 )

(Ф800Ⅱ级 )

(Ф1000Ⅱ级 )

张夙

陈建春

江林波

左方丽

AutoCAD SHX Text
1:0.35

AutoCAD SHX Text
1:0.35



250 2500 250

5
0
0

D
1
0
0

3000

D
+
6
0
0

管节接头

承插混凝土管

C15砼底座

填土夯实(填土厚50cm)

C20砼现浇

D
+
5
0
0

D

2500250 250

3000

管节接头

承插混凝土管

C15砼底座

3m下田涵设计图 

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

08

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

b

76

140192

332

(内)

(外)

1:1.0

承口

插口嵌缝密封料

1:2水泥砂浆抹缝

L+500

250L250

C20砼头墙

C15砼底座
承插混凝土管

D
+
6
0
0

5
0
0

D
1
0
0

1:2.00

田面高程

素土夯实

说明:

1、单位：mm；

2、涵管填土要进夯实，干密度要达到填土规范要求；

3、涵管采用C20预制砼承插管，国标II级，1:2.5水泥砂浆接头；

4、头墙为C20砼现浇，底板为C15砼现浇，回填土压实度不小于0.91；

5、覆土深度取0.5m；

6、涵管长度可根据现场实际增减。管道承插口细部图

纵剖面图

进出口立面图

平面图

3m下田涵单座工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) 承插混凝土管(m) C15砼底座(m3) C20砼头墙(m3) 模板(m2)

(Ф200Ⅱ级 ) 3.69 3.24 3.00 0.222 0.25 1.34

(Ф300Ⅱ级 ) 4.53 3.89 3.00 0.252 0.31 1.44

(Ф400Ⅱ级 ) 5.49 4.61 3.00 0.285 0.365 1.54

(Ф500Ⅱ级 ) 6.75 5.51 3.00 0.318 0.437 1.66

(Ф600Ⅱ级 ) 7.89 6.30 3.00 0.348 0.505 1.76

(Ф800Ⅱ级 ) 10.74 8.19 3.00 0.414 0.646 1.98

(Ф1000Ⅱ级 ) 14.04 10.28 3.00 0.48 0.805 2.20

张夙

陈建春

江林波

左方丽
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说明：

1、图中尺寸除已注明外，其余均以毫米计，尺寸以标注为准。

2、下田板参照平面布置图进行布设，原则上每2块田设置一道，

可根据实际适当调整，但不能过密，直接支撑于渠道两侧。

3、下田板选型可根据所过沟渠的宽度选择适当的型号。

4、砼保护层厚度为30mm,钢筋接头采用双面焊接，焊接长度不小

于5d,钢筋弯钩长度6.25d,钢筋锚固长度大于40d，d为钢筋直径。

5、钢筋直径≥12mm的钢筋为Ⅱ级,其余为Ⅰ级。

6、下田板为C25钢筋砼结构,土方回填压实度不小于0.91。

7、施工严格按照现有关技术规范及要求执行。

下田板I、II型设计图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期

09

见图

979
89
6

773
89
6

下田板平面布置图

下田板I配筋图

下田板II配筋图

下田板I剖面图
下田板II剖面图

单块下田板钢筋用量表

序号 直径 型号 单根长(mm) 根数 总长(m) 总重(m) 合计(包括损耗)(kg)

1 6 3940 4115 11 45.27 10.05

2 10 1998 21 41.96 25.09

1 6 3940 4115 10 41.15 9.14

2 10 1792 21 37.63 23.22

下田板I

下田板II

35.94*1.05=37.737

32.36*1.05=33.978

单块下田板工程量表

名称 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C20砼挡墙(m3) C25钢筋砼板(m3) 钢筋制安(t) 模板(m2) 400Ⅱ级承插混凝土管(m)

I型下田板 0.936 0.582 1.36 1.286 0.0377 18.45

II型下田板 1.26 1.851 1.162 0.034 15.02 4

2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程张夙

陈建春

江林波

左方丽
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过3m生产路盖板设计图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期

10

见图

过路盖板立面布置图

下田板布筋图

过路盖板平面图

农渠/农沟(现浇0.4*0.4)过3m生产路盖板钢筋表

编号 直径 型式 根长(mm) 根数 总长(m) 总重(公斤)

1 10 840 940 15 14.10 8.70

2 10 2940 3040 5 15.20 9.38

18.08kg合计

斗渠/斗沟(现浇0.6*0.6)过3m生产路盖板钢筋表

编号 直径 型式 根长(mm) 根数 总长(m) 总重(公斤)

1 10 1040 1140 15 17.10 10.55

2 10 2940 3040 6 18.24 11.25

21.80kg合计

斗渠/斗沟(现浇0.8*0.8)过3m生产路盖板钢筋表

编号 直径 型式 根长(mm) 根数 总长(m) 总重(公斤)

1 10 1240 1340 15 20.10 12.40

2 10 2940 3040 7 21.28 13.13

25.53kg合计

斗渠/斗沟(现浇1.0*1.0)过3m生产路盖板钢筋表

编号 直径 型式 根长(mm) 根数 总长(m) 总重(公斤)

1 10 1440 1540 15 23.10 14.25

2 10 2940 3040 8 24.32 15.01

30.26kg合计

说明：

1、图中尺寸除已注明外，其余均以毫米计，尺寸以标注为准；

2、所有渠道内空与对应渠道内空相对应，渠道侧壁宽度加宽至25cm；

3、砼所用粗、细骨料符合《水工砼施工规范》

4、施工必须严格按照有关技术要求执行；

5、未尽事宜在施工中加以完善。

过3m生产路单座盖板工程量表

型号 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C25钢筋砼板(m3) C15砼渠道(m3) 碎石垫层(m3) 钢筋(t) 模板(m2) 渠高H1(m) 板长L(m) 路高H2(m)

0.4*0.4农渠/农沟现浇 5.64 3.72 0.405 0.87 0.135 0.018 3.55 0.70 3.00 0.25

0.6*0.6农渠/农沟现浇 7.86 4.89 0.495 1.23 0.165 0.022 4.65 0.90 3.00 0.25

0.8*0.8农渠/农沟现浇 10.44 6.15 0.585 1.59 0.195 0.025 5.75 1.10 3.00 0.25

1.0*1.0农渠/农沟现浇 13.92 7.80 0.675 1.95 0.45 0.030 6.85 1.30 3.00 0.25

2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程张夙

陈建春

江林波

左方丽
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进、出水口设计图 

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

11

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

1:0.50
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5 1:0.5

田间地面

160PVC管
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1:0.51:
0.
5

田间地面

160PVC管

出水口横断面图

渠顶地面
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160PVC管

渠顶地面

1:0.5

田间地面

160PVC管

1
:
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.
5 1

:
0
.
5

进水口横断面图

说明：

1、图中尺寸单位为mm；

2、进水口均采用160PVC管，出水口均采用160PVC管，保证每块田

均有一个进、放水口。

进出水口单座工程量表

名称 土方开挖(m3) 土方回填(m3) 160PVC管(m)

进水口 0.015 0.007 0.60

出水口 0.015 0.008 0.60

张夙

陈建春

江林波

左方丽



斗、农门设计图 

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

12

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图
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斗门平面图 斗门纵剖面图 斗门横剖面图

农门平面图 农门纵剖面图 农门横剖面图

说明：

1、图中尺寸单位为mm；

2、斗农门为现浇砼C20结构形式；

3、预留闸槽宽度为50mm；

4、其它未尽事宜在施工中加以完善。

斗门、农门单座工程量表

序号 型号 渠高H 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C20砼(m3) 模板(m2)

1 H=600 0.45 0.18 0.61 3.92

2 H=800 0.67 0.26 0.78 4.47

3 H=1000 0.89 0.36 1.11 5.56

4 农门 H=400 0.23 0.09 0.39 2.64

斗门

张夙

陈建春

江林波

左方丽
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跌水设计图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期

见图
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C20现浇砼底板

C20砼侧墙

1:1.5

跌水平面图

5cm碎石垫层

5cm碎石垫层C20砼侧墙

B-B剖面图

C-C剖面图

A-A剖面图

说明：

1、本图尺寸以毫米计；

2、现浇砼均采用C20砼；

3、本图为典型设计图，可根据具体情况调整。

跌水单座工程量表

名称 土方开挖(m3) 土方回填(m3) C20砼边墙(m3) C20砼底板(m3) 模板(m2) 碎石垫层（m3）

跌水 4.78 1.77 1.56 0.48 10.85 0.151

上游沟顶高程

上游沟底高程

下游沟底高程

下游沟顶高程

消力池

1:1.5

2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

13

张夙

陈建春

江林波

左方丽



标志牌、标识牌典型设计图

施工图设计设  计

审  查

校  核

审  定

设计阶段

单项工程

项目名称

图 号

比 例

日 期 2024.04

江西核工业工程地质勘察院有限公司

14

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程

见图

竣工时间：2024年**月

开工时间：2024年**月

管护主体：项目所在地各村小组

建设主体：

监理单位：

施工单位：

设计单位：

建设面积：xx亩

建设地点：抚州市东乡区

抚州市东乡区王桥片区生态产品价值实现农田提质改造工程
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型   式
根数（根） 单根长（mm） 重量（kg）

编号 

钢 筋 表

φ10

合    计

50.4

33.99 13.426

31.09716 3150

11 3090

44.523

墙体钢筋布置图  1：50
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墙体钢筋布置图  1：50

Φ10@200

φ8@200

1

14
40
0

21600

1440
1440

2

1
φ8@200

Φ10@200
2

伸入基础800mm

伸入顶部300mm

黑色大理石瓷砖

黑色大理石瓷砖

地面地面

21
60

瓷砖

（m ）

12.80

2
土方开挖

（m
3
）

3.200

琉璃瓦

（m
2
）

3.314

3

4.318

标识牌工程量表（1座）

0.768

）
3

（m

土方回填

（m ）

C25砼 钢筋

(kg)

44.523

4、墙顶规格长3米*宽0.6米*高0.3米；顶部采用琉璃瓦装饰。

3、填埋基础规格深0.8米*长3.8米*宽0.8米；

说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

2、标识牌主体采用现浇砼结构，外面用瓷砖装饰（3*2）；

主体为现浇砼结构，外用瓷砖装饰
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标志墙侧立面图
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